

07/11/2017 - ANUNCIO DE CORRECCIÓN DE ERROR EN LA PUBLICACIÓN DE LA CARÁTULA DEL PROYECTO DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN LA CALLE CRUZ DE PILAS, CON N.º DE EXPEDIENTE O: 55/17-134:

ADVERTIDO ERROR EN EL IMPORTE DEL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN DE LAS CARATULAS DE ESTE PROYECTO QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN, QUEDANDO LAS MISMAS DE LA SIGUIENTE FORMA:

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: 236.852,53 € (IVA EXCLUIDO)

Se adjuntan carátulas correctas de los Tomos I y II.

En Tomares, a 7 de noviembre de 2017.

PROYECTO CONSTRUCTIVO: MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE LA CALLE CRUZ. PILAS. (SEVILLA)



Nº EXPTE:

O:55/17-134
PD.C.0056

FECHA DE REDACCIÓN:

SEPTIEMBRE DE 2017

PLAZO DE EJECUCIÓN:

SEIS (6) MESES

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

236.852,53 € (IVA EXCLUIDO)

TOMO I:

MEMORIA (ANEJOS), PLANOS, PPTP, Y PRESUPUESTO

AUTORES DEL PROYECTO:

RAMÓN MARTÍN TEJEDOR

PROYECTO CONSTRUCTIVO: MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE LA CALLE CRUZ. PILAS. (SEVILLA)



Nº EXPTE:

O:55/17-134
PD.C.0056

FECHA DE REDACCIÓN:

SEPTIEMBRE DE 2017

PLAZO DE EJECUCIÓN:

SEIS (6) MESES

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

236.852,53 € (IVA EXCLUIDO)

TOMO II:

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, ESTUDIO DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

AUTORES DEL PROYECTO:

RAMÓN MARTÍN TEJEDOR